
AGOSTO 2025 VARIACIÓN % 
MENSUAL

 %
ACUMULADO 

2025

VARIACIÓN % 
INTERANUAL 

1,2 S/D S/D

DESCRIPCIÓN MAT. M.O. PRECIO ITEM

Aportes mínimos colegio profesional -$                      -$                      $ 641.033,80
Aportes mínimos caja de jubilaciones -$                      -$                      $ 2.243.618,30
Derechos de edificación -$                      -$                      $ 1.923.101,40
Estudio de suelo -$                      $ 440.000,00 $ 440.000,00
Cálculo estructural -$                      $ 520.000,00 $ 520.000,00

Limpieza y nivelación de terreno, desmonte -$                      364.000,00$        $ 364.000,00
Obrador deposito y sanitarios -$                      937.515,00$        $ 937.515,00
Replanteo -$                      390.000,00$        $ 390.000,00
Cerco de obra -$                      333.000,00$        $ 333.000,00

Movimiento de suelo 4.530.908,00$     2.431.684,08$     $ 6.962.592,08
Platea de hormigon armado 15.114.207,00$   7.640.000,00$     $ 22.754.207,00

Estructura metálica de perfiles galvanizados PGU y PGC. 
Incluye: flejes, anclajes, anclajes químico, fijaciones y  
bandas acústicas

20.847.691,44$   7.614.464,00$     $ 28.462.155,44

Cerramientos y terminaciones exteriores. Incluye 
aislaciones, fijaciones y tableros

15.795.847,22$   4.678.080,00$     $ 20.473.927,22

$ 1.385.619,22
PRECIO POR M2 BÁSICO (INCLUYE MONTO DE OBRA + 

HONORARIOS)

$ 1.678.579,42
PRECIO POR M2 (INCLUYE MONTO DE OBRA + HONORARIOS+ 

CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS) 

CONSTRUCCION STEEL FRAME

ESTRUCTURA METALICA

ENVOLVENTES (Paredes y Cubiertas)

MODELO DE SIMULACIÓN REFERENCIAL DE VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 130M2. CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA. 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, ESTAR COMEDOR, 

COCINA, LAVADERO, TOILETTE Y GARAGE. NO CONTEMPLA TERRENO.

GESTIONES PREVIAS A OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

FUNDACIONES



Tabique durlock tipo Drywall y cielorraso junta tomada 4.203.718,00$     2.247.872,00$     $ 6.451.590,00

De nivelación de concreto 2cm bajo solados. 502.575,40$        1.384.700,00$     $ 1.887.275,40

(Incluye mano de obra, adhesivo y tomado de junta)
Porcelanato beige/gris medio 2.655.666,00$     3.234.750,00$     $ 5.890.416,00

Porcelanato beige/gris medio 286.976,00$        684.000,00$        $ 970.976,00

(Incluye mano de obra, adhesivo y tomado de junta)
Porcelanato beige/gris medio 50x50 585.608,50$        775.000,00$        $ 1.360.608,50
Guarda tipo malla h:5cm 125.232,00$        76.800,00$          $ 202.032,00

Sobre losa con barrera de vapor , relleno de pendiente, 
carpeta cementicia, bovedillas y membrana con aluminio  3.033.442,00$     4.992.000,00$     $ 8.025.442,00

(se considera en todos los casos el aplicado de fijador y 3 manos de pintura)
Base fijador y Latex sobre muros interiores y cielorrasos 317.524,50$        1.474.400,00$     $ 1.791.924,50
Esmalte sintético  sobre carpintería metálica 114.582,00$        451.000,00$        $ 565.582,00
Barniz Marino sobre carpintería de madera 133.700,00$        89.505,00$          $ 223.205,00

(se considera en todos los casos el precio por metro cuadrado incluida la colocacion con trasforo)
Mesada gris mara  792.000,00$        198.000,00$        $ 990.000,00

Puertas interiores de madera enchapada cedro 0.80x 2.00, 3.467.600,50$     1.078.200,00$     $ 4.545.800,50
Carpinterías aluminio 9.114.404,00$     10.481.564,60$   $ 19.595.968,60
Mueble de cocina bajo mesada y alacena melamina blanca 
a medida -$                      -$                      $ 4.483.000,00

POLIPROPILENO (considerando conexión a red cloacal).  
Nucleo baño/toil/cocina/lavadero incluye parte 
proporcional de la montante, bajada, tanque e instalación 
general) Incluye griferías en toil y baño, monocomando en 
cocina y lavadero, Artefactos de baño, Bachas de cocina y 
lavadero de acero.

3.746.909,00$     3.020.800,00$     $ 6.767.709,00

(No se incluyen tramitaciones ni planos, ver item 0.1)
Incluye 2 calefactores TB 5000kcal, Anafe y horno, 
termotanque alta recuperación 80lt, instalación completa 
(cañería, conexiones, llaves y regulador) 

3.486.823,00$     1.365.600,00$     $ 4.852.423,00

TABIQUE Y CIELORRASOS INTERIOR

CARPETAS

PISOS

ZÓCALOS 

REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS

PINTURAS

MARMOLERÍA

ABERTURAS y CARPINTERÍA

INSTALACION SANITARIA

INSTALACIÓN DE GAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



cada centro y brazo, y a cada caja de toma.  Para una 
cantidad aproximada de 40 bocas.  Incluye incidencia de 
tablero general y tablero seccional.  Pilar completo (caja de 
medición, toma jabalina, cruceta y pipeta).  Boca de timbre. 
Campanillas, cajas, cables y dos pulsadores.  Boca de TV o 
Cable TV (vacia) cañeria 1".  Colocación de artefactos

1.782.651,00$     7.404.700,00$     $ 9.187.351,00

Limpieza de obra 829.750,00$        $ 829.750,00

TOTALES
MONTO DE OBRA TOTAL
HONORARIOS PROFESIONALES REFERENCIALES 
SEGÚN MONTO TOTAL DE OBRA POR PROYECTO 
SIN DETALLES + CONDUCCIÓN TÉCNICA
PRECIO x M2  BASICO (INCLUYE MONTO DE OBRA + 
HONORARIOS)

PRECIO POR M2 TOTAL (INCLUYE MONTO DE OBRA 
+ HONORARIOS + CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS) 

********TIEMPO ESTIMADO DE OBRA PARA VIVIENDA TRADICIONAL: 10 MESES - TIEMPO DE OBRA ESTIMADO PARA VIVIENDA STEEL FRAME: 6 MESES.

El Instituto de Sostenibilidad Edilicia (ISE)  y el Instituto de Estadísticas y Censos (IEC) en colaboracion incorporan 
un análisis de Eficiencia Energética, Calidad y Confort, y Huella de Carbono a las PLANILLAS de costos de 
construcción que el IEC presenta mensualmente.
El principal objetivo es proporcionar a los profesionales matriculados información que trascienda los meros datos 
financieros. Esto les permitirá evaluar y comunicar a sus clientes el nivel de eficiencia, calidad habitacional y el 
impacto ambiental (huella de carbono) asociado a los sistemas constructivos y materiales elegidos.
De esta manera, se podrán comparar los costos de la tecnología en seco “Steel Frame” con la tipología de 
construcción tradicional, analizada y publicada mensualmente, incorporando estos nuevos criterios de 
sostenibilidad.

$ 1.385.619,22

TERMINACIONES

$ 165.066.203,75

$ 15.064.294,32

$ 1.678.579,42

*LOS MONTOS SON REFERENCIALES PARA UNA VIVIENDA UBICADA EN LA CIUDAD DE CORDOBA, PUDIENDO VARIAR EN LA REALIDAD DEBIDO A LOS 
DIFERENTES VALORES DE COSTO DE MANO DE OBRA, LOS MATERIALES ELEGIDOS Y EL DISEÑO PARTICULAR DE CADA PROYECTO. 
**LOS DATOS PUBLICADOS NO SON DE CARÁCTER OFICIAL. EL COLEGIO NO SE HACE RESPONOSABLE POR EL MAL USO DE DICHA INFROMACION.

***LOS PRECIOS DE MATERIALES INCLUYEN IVA. PAGO CONTADO EFECTIVO. 

**** EL PRECIO FINAL POR METRO CUADRADO CON CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS INCLUYE : Ingresos Brutos, Contribución municipal, Impuesto a 
las ganancias, Seguridad social, Obra social, Art, Fondo de desempleo, Incidencia de feriados, aguinaldo y presentismo.  LO ANTERIORMENTE 
MENCIONADO ES REFERENCIAL Y DEPENDE DE LA CONDICION FISCAL Y CONTRIBUTIVA DE CADA CASO.
*****LOS PRECIOS POR M2 NO INCLUYEN GASTOS Y BENEFICIOS YA QUE SE ESTIMAN EN CADA CASO EN PARTICULAR.
****** LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA EN CADA ITEM ESTAN COMPUTADOS SIN CARGAS SOCIALES Y SON REFERENCIALES.  LAS MISMAS SE 
INCORPORAN Y SE VEN REFLEJADAS AL FINAL EN EL  "PRECIO POR METRO CUADRADO TOTAL".
*******LOS HONORARIOS PROFESIONALES ESTAN INCLUIDOS EN EL COSTO POR METRO CUADRADO BASICO Y TOTAL.  SE CONSIDERA PROYECTO SIN 
DETALLES + CONDUCCION TECNICA.  PARA EL CALCULO SE DIVIDE EL MONTO TOTAL DE OBRA EN 130M2 EL RESULTADO SE INCORPORA A LA 
HERRAMIENTA "CALCULO DE HONORARIOS REFERENCIALES" EN LA WEB DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS OBTENIENDO ASI EL MONTO PUBLICADO. 

ANALISIS INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGETICA



DEMANDA ENERGETICA PARA CLIMATIZACION – STEEL FRAME
6.650 kWh/año

Como leer este gráfico: Mes a mes la demanda de energía necesaria climatizar esta vivienda (naranja: invierno, azul: verano) 
perite una comparativa visual simple, donde se evidencia que más en invierno que en verano, el sistema en seco mejora su 
performance, por ende demanda menos energía para la misma función elemental.     La demanda Anual necesaria para 
climatizar el mismo prototipo de vivienda, en el caso del sistema steel frame, el 26,7% de la necesaria para el mismo fin en el 
caso de sistema tradicional en el ciclo anual.    
Este dato es funcional al momento de generar comparativas que incluyan los costos de funcionamiento.  En 10 años 
(suponiendo el mismo tipo de equipo para climatizar, digamos, por ejemplo, un Split frio-calor, con un COP de eficiencia 2,2), 
esto representaría un aproximado de $980.000 por año, solo en este concepto.

CALIDAD - CONFORT AMBIENTAL – STEEL FRAME
44 % confort - 66 % disconfort

Como leer este gráfico: La cantidad de horas del año (8760) divididas en tres tipos de variables.  Porcentaje de horas del año 
en el que el confort ambiental en el interior de la vivienda permite el NO encendido de dispositivos de climatización. El resto 
son los porcentajes de encendido de climatización, naranja para el calor, azul para el frio. 

El concepto de Calidad, en la valoración final de una vivienda, es complejo de medir y un atributo intangible relativo cuando 
no se puede contrastar.  La medición realizada en modelo dinámico anual, permite el conteo de oras de confort y disconfort 
relativos.
En el caso del sistema tradicional, el menor índice de aislación térmica, refleja los mayores problemas en el ciclo de 
calefacción.



HUELLA DE CARBONO – STEEL FRAME
6,90 T co2 equivalente /año

Compensación equivalente a 46 árboles medianos

Como entender estos datos:  La emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, es la principal causa del 
calentamiento global, se mide en toneladas equivalentes de Dióxido de carbono. La huella de una vivienda medida 
en su primer y segundo alcance (emisiones directas: metano de la basura, encendido de gas, y emisiones 
indirectas propias: consumo de electricidad para su uso y funcionamiento), estos alcances representan en la vida 
útil de un inmueble, entre un 75 y 85 % de su huella final.


