
FEBRERO 2026 VARIACIÓN % 
MENSUAL

 %
ACUMULADO 

2026

VARIACIÓN % 
INTERANUAL 

1.1 2.1 S/D

DESCRIPCIÓN MAT. M.O. PRECIO ITEM

Aportes mínimos colegio profesional -$                    -$                    $ 694.671.39
Aportes mínimos caja de jubilaciones -$                    -$                    $ 2.431.349.87
Derechos de edificación -$                    -$                    $ 2.084.014.17
Estudio de suelo -$                    $ 470.000.00 $ 470.000.00
Cálculo estructural -$                    $ 520.000.00 $ 520.000.00

Limpieza y nivelación de terreno, desmonte -$                    371.800.00$       $ 371.800.00
Obrador deposito y sanitarios -$                    916.500.00$       $ 916.500.00
Replanteo -$                    397.800.00$       $ 397.800.00
Cerco de obra -$                    349.200.00$       $ 349.200.00

Movimiento de suelo 4.994.220.00$    2.604.093.72$    $ 7.598.313.72
Platea de hormigon armado 16.249.137.00$  8.302.000.00$    $ 24.551.137.00

Estructura metálica de perfiles galvanizados PGU y PGC. 
Incluye: flejes, anclajes, anclajes químico, fijaciones y  bandas 
acústicas

20.419.003.89$  8.268.480.00$    $ 28.687.483.89

Cerramientos y terminaciones exteriores. Incluye aislaciones, 
fijaciones y tableros

17.389.006.73$  5.079.888.00$    $ 22.468.894.73

ESTRUCTURA METALICA

ENVOLVENTES (Paredes y Cubiertas)

MODELO DE SIMULACIÓN REFERENCIAL DE VIVIENDA
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 130M2. CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA. 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, ESTAR COMEDOR, 

COCINA, LAVADERO, TOILETTE Y GARAGE. NO CONTEMPLA TERRENO.

GESTIONES PREVIAS A OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

FUNDACIONES

$ 1.501.558.93
PRECIO POR M2 BÁSICO (INCLUYE MONTO DE OBRA + 

HONORARIOS)

$ 1.819.287.57
PRECIO POR M2 (INCLUYE MONTO DE OBRA + HONORARIOS+ 

CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS) 

CONSTRUCCION STEEL FRAME



Tabique durlock tipo Drywall y cielorraso junta tomada 4.430.209.00$    2.440.944.00$    $ 6.871.153.00

De nivelación de concreto 2cm bajo solados. 586.693.00$       1.505.010.00$    $ 2.091.703.00

(Incluye mano de obra, adhesivo y tomado de junta)
Porcelanato beige/gris medio 3.391.825.00$    3.518.500.00$    $ 6.910.325.00

Porcelanato beige/gris medio 366.030.00$       756.000.00$       $ 1.122.030.00

(Incluye mano de obra, adhesivo y tomado de junta)
Porcelanato beige/gris medio 50x50 747.907.00$       840.000.00$       $ 1.587.907.00
Guarda tipo malla h:5cm 122.840.00$       84.800.00$         $ 207.640.00

Sobre losa con barrera de vapor , relleno de pendiente, 
carpeta cementicia, bovedillas y membrana con aluminio  

3.390.556.00$    5.412.000.00$    $ 8.802.556.00

(se considera en todos los casos el aplicado de fijador y 3 manos de pintura)

Base fijador y Latex sobre muros interiores y cielorrasos 363.335.80$       1.621.840.00$    $ 1.985.175.80

Esmalte sintético  sobre carpintería metálica 138.990.00$       495.000.00$       $ 633.990.00
Barniz Marino sobre carpintería de madera 152.952.00$       100.210.50$       $ 253.162.50

(se considera en todos los casos el precio por metro cuadrado incluida la colocacion con trasforo)
Mesada gris mara  833.000.00$       208.250.00$       $ 1.041.250.00

puerta ingreso madera machimbrada una hoja 1.20x2.00, 4.045.050.20$    1.171.440.00$    $ 5.216.490.20
Carpinterías aluminio 10.029.230.00$  11.533.614.50$  $ 21.562.844.50
Mueble de cocina bajo mesada y alacena melamina blanca a 
medida -$                    -$                    $ 5.458.266.58

Distribución agua fría y caliente TERMOFUSIÓN, desagues 
POLIPROPILENO (considerando conexión a red cloacal).  
Nucleo baño/toil/cocina/lavadero incluye parte proporcional de 
la montante, bajada, tanque e instalación general) Incluye 
griferías en toil y baño, monocomando en cocina y lavadero, 
Artefactos de baño, Bachas de cocina y lavadero de acero.

4.009.110.00$    3.288.000.00$    $ 7.297.110.00

(No se incluyen tramitaciones ni planos, ver item 0.1)

Incluye 2 calefactores TB 5000kcal, Anafe y horno, 
termotanque alta recuperación 80lt, instalación completa 
(cañería, conexiones, llaves y regulador) 

3.680.225.00$    1.486.600.00$    $ 5.166.825.00

CARPETAS

PISOS

ZÓCALOS 

REVESTIMIENTOS 

CUBIERTAS

PINTURAS

MARMOLERÍA

ABERTURAS y CARPINTERÍA

INSTALACION SANITARIA

INSTALACIÓN DE GAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TABIQUE Y CIELORRASOS INTERIOR



Bocas de iluminación y tomas NOTA: se considera boca a 
cada centro y brazo, y a cada caja de toma.  Para una 
cantidad aproximada de 40 bocas.  Incluye incidencia de 
tablero general y tablero seccional.  Pilar completo (caja de 
medición, toma jabalina, cruceta y pipeta).  Boca de timbre. 
Campanillas, cajas, cables y dos pulsadores.  Boca de TV o 
Cable TV (vacia) cañeria 1".  Colocación de artefactos

2.105.881.00$    8.019.984.00$    $ 10.125.865.00

Limpieza de obra 1.002.425.00$    $ 1.002.425.00

TOTALES
MONTO DE OBRA TOTAL

HONORARIOS PROFESIONALES REFERENCIALES 
SEGÚN MONTO TOTAL DE OBRA POR PROYECTO 
SIN DETALLES + CONDUCCIÓN TÉCNICA

PRECIO x M2  BASICO (INCLUYE MONTO DE OBRA + 
HONORARIOS)
PRECIO POR M2 TOTAL (INCLUYE MONTO DE OBRA 
+ HONORARIOS + CARGAS SOCIALES E 
IMPUESTOS) 

*****LOS PRECIOS POR M2 NO INCLUYEN GASTOS Y BENEFICIOS YA QUE SE ESTIMAN EN CADA CASO EN PARTICULAR.

****** LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA EN CADA ITEM ESTAN COMPUTADOS SIN CARGAS SOCIALES Y SON REFERENCIALES.  LAS MISMAS SE 
INCORPORAN Y SE VEN REFLEJADAS AL FINAL EN EL  "PRECIO POR METRO CUADRADO TOTAL".

*******LOS HONORARIOS PROFESIONALES ESTAN INCLUIDOS EN EL COSTO POR METRO CUADRADO BASICO Y TOTAL.  SE CONSIDERA PROYECTO SIN 
DETALLES + CONDUCCION TECNICA.  PARA EL CALCULO SE DIVIDE EL MONTO TOTAL DE OBRA EN 130M2 EL RESULTADO SE INCORPORA A LA 
HERRAMIENTA "CALCULO DE HONORARIOS REFERENCIALES" EN LA WEB DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS OBTENIENDO ASI EL MONTO PUBLICADO. 

ANALISIS INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGETICA

$ 1.819.287.57

*LOS MONTOS SON REFERENCIALES PARA UNA VIVIENDA UBICADA EN LA CIUDAD DE CORDOBA, PUDIENDO VARIAR EN LA REALIDAD DEBIDO A LOS 
DIFERENTES VALORES DE COSTO DE MANO DE OBRA, LOS MATERIALES ELEGIDOS Y EL DISEÑO PARTICULAR DE CADA PROYECTO. 

**LOS DATOS PUBLICADOS NO SON DE CARÁCTER OFICIAL. EL COLEGIO NO SE HACE RESPONOSABLE POR EL MAL USO DE DICHA INFROMACION.

***LOS PRECIOS DE MATERIALES INCLUYEN IVA. PAGO CONTADO EFECTIVO. 

**** EL PRECIO FINAL POR METRO CUADRADO CON CARGAS SOCIALES E IMPUESTOS INCLUYE : Ingresos Brutos, Contribución municipal, Impuesto a 
las ganancias, Seguridad social, Obra social, Art, Fondo de desempleo, Incidencia de feriados, aguinaldo y presentismo.  LO ANTERIORMENTE 
MENCIONADO ES REFERENCIAL Y DEPENDE DE LA CONDICION FISCAL Y CONTRIBUTIVA DE CADA CASO.

$ 1.501.558.93

TERMINACIONES

$ 178.877.883.35

$ 16.324.777.70

********TIEMPO ESTIMADO DE OBRA PARA VIVIENDA TRADICIONAL: 10 MESES - TIEMPO DE OBRA ESTIMADO PARA VIVIENDA STEEL FRAME: 6 MESES.



DEMANDA ENERGETICA PARA CLIMATIZACION – STEEL FRAME
6.650 kWh/año

Como leer este gráfico: Mes a mes la demanda de energía necesaria climatizar esta vivienda (naranja: invierno, azul: verano) perite 
una comparativa visual simple, donde se evidencia que más en invierno que en verano, el sistema en seco mejora su performance, 
por ende demanda menos energía para la misma función elemental.     La demanda Anual necesaria para climatizar el mismo 
prototipo de vivienda, en el caso del sistema steel frame, el 26,7% de la necesaria para el mismo fin en el caso de sistema 
tradicional en el ciclo anual.    
Este dato es funcional al momento de generar comparativas que incluyan los costos de funcionamiento.  En 10 años (suponiendo el 
mismo tipo de equipo para climatizar, digamos, por ejemplo, un Split frio-calor, con un COP de eficiencia 2,2), esto representaría un 
aproximado de $980.000 por año, solo en este concepto.

CALIDAD - CONFORT AMBIENTAL – STEEL FRAME
44 % confort - 66 % disconfort

El Instituto de Sostenibilidad Edilicia (ISE)  y el Instituto de Estadísticas y Censos (IEC) en colaboracion incorporan un 
análisis de Eficiencia Energética, Calidad y Confort, y Huella de Carbono a las PLANILLAS de costos de construcción 
que el IEC presenta mensualmente.
El principal objetivo es proporcionar a los profesionales matriculados información que trascienda los meros datos 
financieros. Esto les permitirá evaluar y comunicar a sus clientes el nivel de eficiencia, calidad habitacional y el impacto 
ambiental (huella de carbono) asociado a los sistemas constructivos y materiales elegidos.
De esta manera, se podrán comparar los costos de la tecnología en seco “Steel Frame” con la tipología de construcción 
tradicional, analizada y publicada mensualmente, incorporando estos nuevos criterios de sostenibilidad.



HUELLA DE CARBONO – STEEL FRAME
6,90 T co2 equivalente /año

Compensación equivalente a 46 árboles medianos

Como entender estos datos:  La emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, es la principal causa del 
calentamiento global, se mide en toneladas equivalentes de Dióxido de carbono. La huella de una vivienda medida en su 
primer y segundo alcance (emisiones directas: metano de la basura, encendido de gas, y emisiones indirectas propias: 
consumo de electricidad para su uso y funcionamiento), estos alcances representan en la vida útil de un inmueble, entre 
un 75 y 85 % de su huella final.

Como leer este gráfico: La cantidad de horas del año (8760) divididas en tres tipos de variables.  Porcentaje de horas del año en el 
que el confort ambiental en el interior de la vivienda permite el NO encendido de dispositivos de climatización. El resto son los 
porcentajes de encendido de climatización, naranja para el calor, azul para el frio. 

El concepto de Calidad, en la valoración final de una vivienda, es complejo de medir y un atributo intangible relativo cuando no se 
puede contrastar.  La medición realizada en modelo dinámico anual, permite el conteo de oras de confort y disconfort relativos.
En el caso del sistema tradicional, el menor índice de aislación térmica, refleja los mayores problemas en el ciclo de calefacción.


